Название населенного пункта или СНТ: ТСН "Химик"			
Улица, № дома,участка:			
Дата осмечивания 12.06.2024 г.	www.elekona.ru		
Наши телефоны 8-903-140-21-91			
Смета на электромонтажные работы			
Протяжка СИП для шлагбаумов			
Материал			
Наименование	Цена	Кол-во	Итого
СИП 2х16	55	300	16,500
DN 123 анкерный клиновый зажим (NILED)	180	13	2,340
авт АВВ 2П 16А	1,270	1	1,270
СА 2000 - ВК, анкерный кронштейн (ВК)	250	10	2,500
F 207, металлическая лента (NILED)	130	14	1,820
NB 20 Бугель (NILED)	36	14	504
Гофрарукав пвх 25мм	32	20	640
Клипсы 25мм	8	20	160
Врезной зажим ЗОИ 16\95	200	8	1,600
		Итого	**27,334**
Работа			
Установка доп авт в сторожке с прокладкой СИПа по фасаду	8,000	1	8,000
Монтаж кронштейнов на бетонной опоре	1,500	12	18,000
Монтаж пролета кабеля СИП 2х16	10,000	7	70,000
Транспортные расходы на закупку и приезд	5,000	1	5,000
		Итого	**101000**
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА И РАБОТЫ (без учета непредвиденных материалов и работ)			**128,334**

ПРОЕКТ СМЕТЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ ТСН "Химик" за 2024 год		
Наименование	**Сумма**	**Финансово-экономическое обоснование сметы**
Установка автоматических шлагбаумов на 4-х улицах	497,700	Коммерческое предложение № 145386-1 от 13.05.2024 г. от PROSHLAGBAUM.RU
Электромонтажные работы по протяжке СИП для автоматических шлагбаумов	128,334	Коммерческое предложение от 12.06.2024 г. от www.elekona.ru
Неучтенные и непредвиденные материалы и работы по подключения автоматических шлагбаумов	143,966	
ОБЩАЯ СУММА СМЕТЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	**770,000**	

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ - 7 000 руб.
С КАЖДОГО СОБСТВЕННИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА